

工程预算书

建设单位：梅州市梅江区西阳镇北联村民委员会

工程名称：西阳镇北联村佛颈凉亭至泥伯公村道维修扩建工程

清单总价（小写）：¥3610395.91 元

（大写）：叁佰陆拾壹万零叁佰玖拾伍元玖角壹分

编制单位：广东海业咨询服务有限公司

编制人：彭嘉丽

编制时间：年 月 日



编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：梅州市梅江区西阳镇北联村民委员会
- 2、工程名称：西阳镇北联村佛颈凉亭至泥伯公村道维修扩建工程

二、编制内容：

- 1、本工程为村道维修扩建工程。

三、清单编制依据：

- 1、本清单工程量根据省建设厅有关规定，执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省市政工程综合定额-2018》进行编制。
- 2、本工程按四类地区，税率按 9%取费；安全防护、文明施工措施项目费按定额标准计算。

四、材料及设备情况说明：

- 1、主要材料价格暂按《梅州市造价信息 2019 第 1 期》提供的价格,施工单位负责采购的材料设备应按照标准与规范、设计要求。
- 2、废料外运运距暂定为 1 公里。
- 3、本清单均为预算项目，结算时需按实际发生量计价。

单位工程预算汇总表

工程名称: 西阳镇北联村佛颈凉亭至泥伯公村道维修扩建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	费率(%)	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		3143059.65	
1.1	西阳镇北联村佛颈凉亭至泥伯公村道维修扩建工程		3143059.65	
2	措施合计		169230.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费			
2.2	其他措施费		169230.18	
3	其他项目			—
3.1	暂列金额			
3.2	暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费			
3.5	预算包干费			
3.6	工程优质费			
3.7	概算幅度差			
3.8	索赔费用			
3.9	现场签证费用			
3.10	其他费用			
4	税前工程造价		3312289.83	
5	增值税销项税额	9	298106.08	—
6	总造价		3610395.91	
7	人工费		504478.28	
预算价合计=1+2+3+4+5		14220973.86	3,610,395.91	0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总